

©

Government of Kerala
കേരള സർക്കാർ
2007



Reg. No. എൽ.സി.ഒ. നം.
KL/TV(N)/12/2006-2008

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

അധികാരിക്കാര്യ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്

Vol. LII	Thiruvananthapuram, Tuesday	11th December 2007	No.
അനും. 52	മെയ്ലിന്മാറ്റം, ദാദ്യ	2007 ഡിസോബർ 11 20th Agrahayana 1929 1929 ജൂലൈ 20	അനും. 49

PART III

Marine Department

TENDER NOTICE

No. D2-4939/2007/SE. 17th November 2007.

Competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works are invited by the undersigned for and on behalf of the Governor of Kerala from registered contractors by Registered/Speed Post.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with PAC	EMD Rs.
(1)	(2)	(3)
1	49/HESC/2007-08—Tourism-Beach Circuit Projects-Development of Cherai Beach in Ernakulam District—Rs. 90,70,418	50,000
2	50/HESC / 2007-08 — TRP-Padannakkari Road in Kumbalangi Panchayath do. (Re-Tender)—Rs. 24,07,960	50,000
3	51/HESC/2007-08—Do. Formation of E. M. S. Road in Kumbalangi Panchayath, do. (Re-Tender)—Rs. 28,17,894	50,000
4	52/HESC/2007-08—Do. Improvements to Kunjithy Fish Landing Centre in do. (Re-Tender)—Rs. 31,04,199	50,000

(1)	(2)	(3)
5	53/HESC/2007-08 — Do. ADAK-Artificial Reef in Thiruvananthapuram District—Rs. 52,29,218	50,000
6	54/HESC/2007-08—Construction of Second floor to Acqua Culture Awareness Centre at Thiruvananthapuram for Kerala Fishermen Welfare Fund Board (Re-Tender) — Rs. 19,90,842	49,800
7	55/HESC/2007-08—TRP- Improvements to Pavara-Ampanavila-Mannamvila Road in Parassala Legislative Constituency, Thiruvananthapuram District—Rs. 15,49,655	38,750
8	56/HESC/2007-08—Do. Improvements to Lena Beach Road at Shangumugham, do. — Rs. 17,71,200	44,300

Cost of tender form—Rs. 2,000+VAT for Sl. Nos. 1, 5 and Rs. 1,000+VAT for all others.
Date and time of sale of tender forms— From 5-12-2007 upto 1 p.m. on 12-12-2007.
Last date and time of receipt of tenders— 14-12-2007 at 3 p.m.

**Date and time of opening of tenders—14-12-2007
at 3.30 p.m.**

**Class of Registration—'A' Class for Sl. No. 1,
5 and 'B' and above Class for all others.**

Period of completion—12 months for Sl. No. 1, 8 months for Sl. No. 2 and 3, 4 months for Sl. No. 7, and 6 months for all others.

Name of Division through which the work is executed — Harbour Engineering Division, Murrumkundu for Sl. Nos. 1 to 4, Palkiree Harbour Project Division, Vizhinjam for all others.

All rules regarding tenders in Public Works Department and Harbour Engineering Department will be applicable to this tender also. Further details can be had from this office on 5 working days.

கால த்தில்	தீவிரமாக நடைபெற்ற பிரிவு முனிசிபல் குழுமம்	கால த்தில்
(1)	(2)	(3)
1	49/ஏப்ரல் முதல் / 2007-08— ஏப்ரல் - ஜூலை தேதிகளிடம் உறுப்பினர் கிடைத் தான் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் (ஏப்ரல் முதல்— ஏப்ரல் 90,70,418	50,000
2	50/ஏப்ரல் முதல் முதல் / 2007-08— ஏப்ரல், மூல், ஜூலை தேதிகளிடம் உறுப்பினர் கிடைத் தான் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று நிர்ணயித்து (ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம்) — ஏப்ரல் 24,07,960	50,000
3	51/ஏப்ரல் முதல் ஜூலை முதல் / 2007-08— ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் ஏப்ரல், மூல், ஜூலை, கிடைத் தான் என்று (ஏப்ரல்— ஏப்ரல் 28,17,894	50,000
4	52/ஏப்ரல் முதல் ஜூலை முதல் / 2007-08— ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று நிர்ணயித்து ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் (ஏப்ரல் முதல் (ஏப்ரல்— ஏப்ரல் 31,04,199	50,000
5	53/ஏப்ரல் முதல் ஜூலை முதல் / 2007-08— ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம்— ஏப்ரல் 32,29,218	50,000
6	54/ஏப்ரல் முதல் ஜூலை முதல் / 2007-08— ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் என்று ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம்— (ஏப்ரல் “ஏப்ரல்”)— ஏப்ரல் 19,90,842	49,000
7	55/ஏப்ரல் முதல் ஜூலை முதல் / 2007-08 — ஏப்ரல், மூல், ஜூலை, கிடைத் தான் என்று ஏப்ரல்-மூல் — ஏப்ரல் முதல் தேதிகளிடம் “ஏப்ரல்-மூல் கிடைத் தான்” என்று நிர்ணயித்து (ஏப்ரல்-மூல்) — ஏப்ரல் 15,49,656	38,750

**Harbour Engineering
South Circle,
Thiruvananthapuram-695 009.
Phone: 0471-2459050**

(S.I.)
Superintendent
Exams.

אֶת־עַמּוֹן וְעַמּוֹנָה וְעַמּוֹנָה וְעַמּוֹנָה

© 2014 McGraw-Hill Education | ISBN: 978-0-07-181221-0

2017-01-04 20:

ମେଲାକୁଳାଙ୍ଗ — ଟ୍ରେ 100
ପିଲାକାନ୍ତି ଏକାକିଲାକ୍ଷେ ଦୂରିତ୍ୟ ପାଇଁ 160 ଟଙ୍କାଟିମୁଣ୍ଡିଲା
କାହାକୁଳାଙ୍ଗ ଯେତେକୁଳାଙ୍ଗ ଯେତେକୁଳାଙ୍ଗ
କାହାକୁଳାଙ୍ଗ କାହାକୁଳାଙ୍ଗ — 17-12-2007, ୧ ଦିନ
କାହାକୁଳାଙ୍ଗ କାହାକୁଳାଙ୍ଗ — 17-12-2007, ୨ ଦିନ

ନେତ୍ରାମିଳିକାରୀ
ନେତ୍ରାମିଳିକାରୀ
ଏ ପ୍ରକଟି,
ନେତ୍ରାମିଳିକାରୀ ନେତ୍ରାମିଳିକାରୀ
ଏ ପ୍ରକଟି,

(ପ୍ରକାଶକ ନାମ
ଓ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖିବା
ପାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି)।

אנו/הם-הומן נטול

СМЛУ #02-165/2007.

2007-07-14

សាស្ត្រ, សាខាបែត	សាស្ត្របែត	ការិយាល័យ	ការិយាល័យ	ការិយាល័យ	ការិយាល័យ
គម្រោងនិងចំណាំ	គម្រោង	គម្រោង	គម្រោង	គម្រោង	គម្រោង

מבחן כבוי נורא. זו מלחמתם של צבאותם. 6.12.2007-הו מילויו של 13-12-2007 בלבנט ו-תפקידם של צבאותם. מלחמתם. ♦ אמ' נורא טריינינג צבאי. זה יזכיר מלחמתם של צבאותם. ♦ מילויו של 13-12-2007 בלבנט ו-תפקידם של צבאותם. ♦ אמ' נורא טריינינג צבאי.

ନେଇବେଳି କର୍ମଚାରୀ ହେଉଥିଲା ଏହାପାଇଁ କାହାରେତେବେଳେ
କାହାରେତେବେଳେ କାହାରେତେବେଳେ କାହାରେତେବେଳେ

(cont'd.)
and "long" words" and "middle"
and "short".